

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

dla zamówień o wartości powyżej ~~10 000 PLN~~ i poniżej wartości ~~130 000 PLN*~~, oraz zamówień sektorowych nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty **431 000 EUR** dla dostaw lub usług oraz kwoty ~~5 382 000 EUR~~ dla robót budowlanych* **w trybie zapytania ofertowego**

Nr postępowania: ZO/34/2023, Nr sprawy: PO.2972.42.2023

1. Zamawiający

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól, ul. Konstruktorów 2

2. Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu wentylacji obiektów zlokalizowanych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli.” – postępowanie nr 2.

3. **Tryb postępowania:** Zapytanie ofertowe przeprowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli.

4. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Systemie e-ZP MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli pod adresem: <https://e-zamowienia.mzgkns.pl>, w dniu 05.10.2023 r.

5. Zestawienie złożonych ofert

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.10.2023 r. do godz. 11.00 złożono 34 oferty.

Nazwa firmy/Siedziba	Cena netto (PLN)	Cena netto po negocjacjach	Cena brutto (PLN)
Biuro Projektowe ALLprojekt Marek Karasz ul. Stary Rynek 8/4a 65-067 Zielona Góra	14 500,00	13 900,00	17 097,00
Esko – Consulting Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19 65454 Zielona Góra	20 000,00	18 000,00	22 140,00
Biuro Obsługi Inwestycji Rosteam – Projekt Tomasz Rostecki Ul. Prosta 18 62-002 Złotniki	55 600,00	49 000,00	60 270,00
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Ul. Opolska 11-19 lok.1 52-010 Wrocław	126 000,00	-	154 980,00

6. Wykonawcy wykluczeni/ oferty odrzucone* - nie dotyczy

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

Ze względu na najkorzystniejszą cenę oraz usługi wykonywane na rzecz MZGK na najwyższym poziomie, wybrano Biuro Projektowe ALLprojekt Marek Karasz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Stary Rynek 8/4a, 65-067 Zielona Góra za cenę 13 900,00 zł netto, 17.097,00 zł brutto.

Nowa Sól, dnia 24.10.2023 r.

Protokół sporządziła

Sandra Sarnowska
Dział Administracyjno-Organizacyjnego

Protokół zatwierdziła

Agata Katarzyna Świderska-Ostapiak
Prezes Zarządu